
ΕΡΓΟ :  

 Αρ. Μελέτης : 

 CPV :

 

 

Μερική 
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

1 1 ΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ 6541 μήνας 8,20 10 82,00

2 2 ΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 10,30 10 103,00

3 3 ΥΔΡ 1.05
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών

ΥΔΡ 6301 μήνας 20,60 3 61,80

246,80 246,80

1 4 ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 1,00 230 230,00

2 5
ΥΔΡ 

3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,  με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΥΔΡ 6081.1 m3 11,49 220 2.527,80

3 6
ΥΔΡ 

3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 6082.1 m3 30,29 30 908,70

4 7 ΥΔΡ 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ

ΥΔΡ 6087 m 15,50 1 15,50

5 8 ΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6301 m2 2,20 10 22,00

6 9
 ΥΔΡ 

6.01.01.03
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, 
ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

ΥΔΡ 6108 h 5,60 10 56,00

7 10 ΥΔΡ 5.07
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο προελεύσεως λατομείου

ΥΔΡ 6069 m3 16,05 60 963,00

8 11 ΥΔΡ 5.05.02
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΥΔΡ 6068 m3 16,05 165 2.648,25

7.371,25 7.618,05

1 12 ΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 6082.1 m3 24,40 1 24,40

2 13  ΥΔΡ 4.09.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 
cm

ΟΔΟ 4521Β
m2 12,40 115 1.426,00

1.450,40 9.068,45

1 14 ΥΔΡ 9.10.03
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΥΔΡ 6326 m3 77,00 2 154,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 
αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2019)

45232420-2

 33/2019 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠοσότηταΜονάδα

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός 
άρθρου

α/α

Δαπάνη (Ευρώ)

Α.Τ.
Άρθρο 

Αναθεώρησης
Είδος Εργασίας Τιμη Μονάδας

ΟΜΑΔΑ Β:  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ



Μερική 
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

ΠοσότηταΜονάδα
Κωδικός 
άρθρου

α/α

Δαπάνη (Ευρώ)

Α.Τ.
Άρθρο 

Αναθεώρησης
Είδος Εργασίας Τιμη Μονάδας

2 15 ΥΔΡ 9.10.04
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΥΔΡ 6327 m3 82,00 2 164,00

3 16 ΥΔΡ 9.26
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

ΥΔΡ 6311 kg 0,98 110 107,80

4 17 ΥΔΡ Ν 9.42.17

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά 
υλικά,  κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000mm, δύο εισόδων 
και μιας εξόδου  έως D 315 mm

ΥΔΡ 6711.7 τεμ. 1.000,00 3 3.000,00

5 18 ΥΔΡ 11.01.02
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron)

ΥΔΡ 6752 kg 2,90 180 522,00

3.947,80 13.016,25

1 19 ΥΔΡ 12.10.04
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 200 mm

ΥΔΡ 6711.2 m 9,30 115 1.069,50

2 20 ΥΔΡ Ν 12.51
Κατασκευή πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης 
αποχέτευσης

ΥΔΡ 6081.1 (7%),  
ΥΔΡ 6082.1 (37%), 
ΥΔΡ 6068  (28%),  
ΥΔΡ 6711.1 (15%), 
ΥΔΡ 6326 (3%),    

ΟΔΟ 4521.Β (10%) 

τεμ. 440,00 66 29.040,00

30.109,50 43.125,75

43.125,75

7.762,64

50.888,39

7.633,26

58.521,65

34,77

950,00

171,00

59.677,42

14.322,58

74.000,00

ΣΚΑΛΑ 17/12/2019
Ο Συντάξας

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΣΚΑΛΑ 17/12/2019
Ο Αν. Προϊστάμενος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Απρόβλεπτα (15%)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Πρόβλεψη Αναθεώρησης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕ & ΟΕ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (18%)

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμενος
    ΣΚΑΛΑ 17/12/2019

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Μηχανολόγος Μηχανικός

της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
Υπ. Δόμησης & Τ. Υπηρεσιών

Δερτιλής Παναγιώτης

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ  (18%)


